



**ODILOV BOBIR  
AXMADJON O'G'LII**

"Markazi Osyo xalqlari tarixi va etnologiyasi" kafedrasi dotsenti  
Ахилобод МФЙ, 13 мавзеси, 71-йй, 69-хонадон

[Profilni tahrirlash](#)

[Chiqish](#)

Telegram

Instagram

Facebook

Mening loyihamarim
Shaxsiy ma'lumotlar
Mening loyiha mavzularim

#1

Tur

**Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida bajarilgan fundamental hamda amaliy loyihamar asosida bajariladigan amaliy tadqiqot hamda innovatsion loyihamar tanlovi**

Loyiha mavzusi

**Kulolchilik va pichoqchilik san'atini 3D virtual muzeyi: innovasion ta'lif va madaniy merosni raqamli saqlash imkoniyatini yaratish**

So'ralgan mablag' (BHM)

**2,975**

Loyiha shifri: IL-9224094083-R4

**Status: Vazirlik kengashi tomonidan loyihami moliyalashtirish bo'yicha qaror qabul qilindi**

Dastlabki texnik ekspertiza
Ilmiy ekspertiza
Ilmiy-texnik kengash
Moliaviy-iqtisodiy ekspertiza
vazirlik Kengashi

< IL-9224094083-R4
Tasdiqlash
Rad qilish
Kelishuvchilar ro'yxat

Ilmiy boshqarma
Yuridik bo'lim
Buxgaltoriya
Jamg'arma
Jamg'arma xodimi
Jamg'arma direktori o'rmosari
Jamg'arma yuristi
Loyiha rahbari

ILMIY-TADQIQOT ISHLARIGA DAVLAT BUYURTMASI ASOSIDA ILMIY LOYIHAMARI SHARTNOMA  
IL-9224094083-son

16-iyun, 2025 y.

Toshkent shahri

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazifasiga huzuridagi Innovatsion rivojlanish agentligi (keyingi o'rinalarda — Buyurtmachi) nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor RAJABBAYEV SHAROF RAXIMBERDIYEVICH bir tarafidan, loyiha rahbari ODILOV BOBIR AXMADJON O'G'LII ikkinchi tarafdan, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti (keyingi o'rinalarda — Moliyalashtiruvchi) nomidan nizom asosida ish yurituvchi RIXSIEVA GULCHEHRA SHOVKATOVNA uchinchil tarafidan, Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarini qo'llab-quvvatlash jang'armasi (keyingi o'rinalarda — Moliyalashtiruvchi) nomidan nizom asosida ish yurituvchi Jro etuvchi direktor v.v.b. TAVAKALOV JONIBEK TAVAKALOVICH to rinchi tarafidan, O'sbekiston Respublikasi Vazirlik Mahkamasining 2020-yil 9-martagi 133-son qaron, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirig'i Jm-fan va innovatsiyalar vazirig'i Jm-fan va innovatsiyalar vazirining 2025-yil 28-aprelidagi 15-son buyrug'iiga muvofiq taraflar o'ritasida mazkur shartnoma tuzildi.

I. Shartnomma predmet

1. Mazkur shartnoma bo'yicha Jrochi ka loyiha rahbari Buyurtmachining topshirig'iga binoan mazkur shartnoma belgilangan "Kulolchilik va pichoqchilik san'atini 3D virtual muzeyi: innovasion ta'lif va madaniy merosni raqamli saqlash imkoniyatini yaratish" mavzuli innovatsion loyihami bajarish va uning natijasini Buyurtmacha shartnoma belgilangan muddata topshirish majburiyatum oлади. Buyurtmacha esa ish natijasini qabul qilib olish, Moliyalashtiruvchi esa moliyalashtirish majburiyatum oлади.

2. Leyha doirasida amalga oshiriladigan ishlar va ularni bajarish muddatları hamda bajarilgan ishlar bo'yicha taqdîm etiladigan hisobot shakllari ushbu shartnomaning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan kalender rejajaga asosan belgilanadi.

II. Shartnomaning moliaviy hajjimi va moliyalashtirish tartibi

3. Moliyalashtiruvchi tarafidan loyihaman umumiy moliyalashtirish hajmi **897 791 000** (sakkiz yuz to'qson yetti million yetti yuz to'qson bir ming) so'mni tashkil etadi. Shundan 1-yilda bajariladigan ishlar uchun **897 791 000** (sakkiz yuz to'qson yetti million yetti yuz to'qson bir ming) so'm moliyalashtiriladi. Loyihami moliyalashtirish mazkur shartnomaning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan xarajatlar smetasi asosida amalga oshiriladi.

4. Moliyalashtiruvchi tarafidan loyihaman tadbiqot davri mobaynida loyihami amalga oshirishda mehnatga haq to'lash va boshqa xarajatlar uchun loyiha mavzusiga ajratiladigan har yillarda mablag'ning 95 foizi moliyalashtiriladi.

Bunda, chegirib qolnidanigan 5 foiz mablag' loyiha doirasida ish haq va ijtimoiy soqli hamda boshqa xarajatlar uchun ajratilgan jami mablag'larining nisbatiga mutanosib ravishda ushlab qolindadi. Ish haq va ijtimoiy soqli xarajatlaridan ushlab qolnidanigan mablag'lar qoida tarajisida loyihaman tasdiqlangan har yilgi xarajatlar smetasining oxirgi oyidan chegiriladi.

5. Moliyalashtiruvchi tarafidan loyiha bo'yicha oraliq yurumiyligi ilmiy hisobotlar shartnomaning kalendar rejajida belgilangan hisobot oyining 15 sanasiga qadar Buyurtmachaiga taqdîm etilgan taqdûrda, Buyurtmachining ko'rsatmasiga asosan chegirib qolning mehnatga haq to'lash va ijtimoiy soqli xarajatlari moliyalashtiriladi.